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D-00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.WSTĘP.  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót ogrodniczych, związanych z usunięciem drzew i krzewów, zabezpieczeniem drzew oraz 

cięciami sanitarnymi,  z przygotowaniem podłoża, wykonaniem nasadzeń, założeniem trawników, 

utrzymaniem porządku i pielęgnacją szaty roślinnej, robót dotyczących małej architektury, które zostaną 
wykonane przy zagospodarowaniu terenów  zielonych na terenie skweru w ramach Rewitalizacji skweru w 

centrum Janowa Podlaskiego dla projektu planowanego do realizacji przez Gminę Janów Podlaski w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 13 

Infrastruktura społeczna, Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

specyfikacjami technicznymi. 

 

D-00.00 Wymagania ogólne 
  

D-01.00 Roboty porządkowe i przygotowawcze 
D-01.01 Odmładzanie roślinności istniejącej. 

D-01.02 Zabezpieczenie roślinności istniejącej. 

D-01.03 Usunięcie elementów roślinnych. 

D-01.04 Przygotowanie podłoża. 

  

D-02.00 Elementy małej architektury. 
  

D-03.00 Elementy roślinne. 
D-03.01 Sadzenie drzew i krzewów. 

D-03.02 Wykonanie trawników. 

  

D-04.00 Pielęgnacja. 
D-04.01 Pielęgnacja drzew i krzewów. 

D-04.02 Pielęgnacja trawników. 

  
  

1.4. Określenia podstawowe   

 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Promenada - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszego wewnątrz miejsca objętego 

opracowaniem. 

1.4.2. Ciąg pieszy - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszego wewnątrz miejsca objętego 

opracowaniem. 

1.4.3. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.4.   Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 

wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 

pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. 
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1.4.5.    Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie 

robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.6. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju 

i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.10. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach 

mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 

1.4.13. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.4.14. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.15. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją  projektową 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu 

1.4.16. Materiał roślinny – drzewa, krzewy, byliny: 

- bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 

roślin; 

- forma naturalna – forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu; 

- forma pienna – forma drzewa na  pniu z koroną umiejscowioną na szczycie, bez odrostów 

bocznych na pniu, 

- forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez 

niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości; 

- wymagana wysokość krzewów liściastych 0,5m. 

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 

ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

1.4.18. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 

drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 

ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 

drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 

przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 

powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.22. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 

urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego 

oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.23.Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 

1.4.24. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.25. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera/ Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 
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1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.27. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 

modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) 

istniejącego połączenia. 

1.4.28. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.29. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.30.. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 

rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem 

konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 

1.4.31. Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy. 

1.4.32.  Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 

1.4.33. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.34.  Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami Inżyniera/ Kierownika projektu. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
− Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową 

dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach 

ceny kontraktowej. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o 

wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 

podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 

wpłynie to na niezadowalającą na jakość wykonania prac, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
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a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów  w 

sąsiedztwie terenu prac, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 

robót. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera/Kierownika 

projektu. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 

Inżynierem/ Kierownika projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/ 

Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. 
 

 b)    Roboty o charakterze inwestycyjnym 

   Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. W 

miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren 

budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy 

przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje 

w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca 

obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz 

przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

          Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę kontraktową. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie 

tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy 

i powiadomić Inżyniera/ Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/ Kierownika 

projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty 

w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inżynier/ Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 

Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o 

ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 

zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 

(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. 

Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z 

terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie robót powinno być 
prowadzone w taki sposób, ich  elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

ostatecznego.                                                                                                                                                                                       

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/ Kierownika 

projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 

odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób 

ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z 

lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 

przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 

Inżyniera/ Kierownika projektu. 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 

kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/ Kierownika projektu. Różnice pomiędzy 

powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone Inżynierowi/ Kierownika projektu do zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego 

poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w 

robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie 

czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

1.6. Zaplecze Zamawiającego  

                Wykonawca (o ile warunki kontraktu przewidują realizację) zobowiązany jest zabezpieczyć 
Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z 

wymaganiami podanymi w ST „Zaplecze Zamawiającego”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/ Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 

źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 

ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/ Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą 
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, 

uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

pochodzących ze źródeł miejscowych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się 
potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych 

będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 

w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
umowy lub wskazań Inżyniera/ Kierownika Projektu. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera/Kierownika 

Projektu. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

 

2.3. Atesty materiałów i urządzeń 
 

W przypadku materiałów , dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są  atesty, 

każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed 

wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów , Zarządzający realizacją umowy może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami 

podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe musza posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w  razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań musza być dostarczone przez wykonawcę 
Zarządzającemu realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność 
właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

 

2.4. Stosowanie materiałów zamiennych 
 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne 

niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub ST, poinformuje o takim zamiarze Inżyniera/Kierownika 

projektu na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub 

urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 

urządzenia nie może być zamieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu. 

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  i 

złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to 

koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika 

projektu. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 

przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem/ Kierownikiem Projektu lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
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2.7. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ Kierownika Projektu w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być 
spełnione następujące warunki: 

a) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera/ 

Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/ Kierownika projektu; w przypadku braku 

ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/ Kierownika projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inżyniera/ Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym 

umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/ Kierownika projektu, pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 

Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę 
na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 

Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera/ Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także 

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia Inżyniera/ Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu poniesie Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości  

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Inspektor nadzoru program 

zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami.  

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− sposób zapewnienia bhp, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/ 

Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/ Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/ Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier/ Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. 

Inżynier/ Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 

dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 

i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w  pobieraniu próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inżyniera/ Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera/ Inspektor nadzoru. 

Na zlecenie Inżyniera/ Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 

6.4. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Inspektor nadzoru. 

 

6.5. Raporty z badań 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/ Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/ Kierownikowi projektu na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 

Inżynier/ Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien 

udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Inżynier/ Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. 
Inżynier/ Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
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Inżynier/ Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 

robót z dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inżynier/ Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i 

które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inżynierowi/ Kierownikowi projektu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

− uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                i 

ostatecznych odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi/ 

Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera/ Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/ Kierownika projektu do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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(2) Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 

w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera/ Kierownika projektu. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/ Kierownika projektu i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projektu o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej 

w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 

wg instrukcji Inżyniera/ Kierownika projektu na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inżyniera/ Kierownika projektu . 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m
3
 jako długość 

pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 

ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inżyniera/ Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 
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7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST Będzie 

utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 

przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/ 

Kierownikiem projektu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/ Kierownik 

projektu. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inżyniera/ Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 

8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera/ 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową i ST. 
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W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 

ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST  i ew. PZJ, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 

projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
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− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D -00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D -00.00.00 

obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe  

9.3.1 W ramach prac towarzyszących należy  wykonać: 
- obsługę geodezyjną budowy, 

- dokumentację techniczną powykonawczą 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

9.3.2 Roboty tymczasowe obejmują 
 
Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 

postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

(c) przygotowanie terenu, 

(d) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

(e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
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D-01.01. ODMŁADZANIE ROŚLIN ISTNIEJĄCYCH. 
 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót ogrodniczych, związanych z usunięciem drzew i krzewów, zabezpieczeniem drzew oraz 

cięciami sanitarnymi,  z przygotowaniem podłoża, wykonaniem nasadzeń, założeniem trawników, 

utrzymaniem porządku i pielęgnacją szaty roślinnej, robót dotyczących małej architektury, które zostaną 
wykonane przy zagospodarowaniu terenów  zielonych na terenie skweru w ramach Rewitalizacji skweru w 

centrum Janowa Podlaskiego dla projektu planowanego do realizacji przez Gminę Janów Podlaski w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 13 

Infrastruktura społeczna, Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich. 

1.2. Zakres stosowania ST 

              Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z odmładzaniem 

roślin istniejących. 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D- -00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

 Maść ogrodnicza do zabezpieczenie rozległych miejsc po cięciach powinna posiadać aktualny termin 

ważności i być wolna od jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 

 Do wykonania robót związanych z usunięciem elementów roślinnych, wymienionych w punkcie 1.3 

może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

− Piła mechaniczna, ręczna, 

− Sekatory, nożyce etc.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

Materiał z cięć można przewozić dowolnym środkiem transportu samowyładowczego z wyjątkiem złomu. 

Pnie, gałęzie należy przewozić transportem samochodowym po uprzednim zabezpieczeniu przed 

niekontrolowanym przesuwaniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.5.2. Wykonanie 

robót obejmujących odmładzanie roślin istniejących. 

 Roboty obejmują cięcia sanitarne na terenie budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt.. 1.3, 

zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez Inżyniera. 

 Roboty należy  wykonywać  ręcznie lub mechanicznie. Wszystkie usunięte części roślin powinny być 
przewiezione na wysypisko lub miejsce wskazane przez Inżyniera. 

 Zgoda na ewentualne zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót z uzgodnieniem tymczasowej 

zmiany organizacji ruchu w przypadku prowadzenia robót w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego 

powinna być uzyskana przez Wykonawcę z uwzględnieniem czasu prowadzenia robót. 

 

5.3. Roboty pielęgnacyjne i cięcie. 
 
Zaleca się prowadzenie wszelkich prac związanych cieciem drzew przez osoby 

posiadające odpowiednie uprawnienia z zakresu chirurgii drzew, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej z 

zachowaniem wytycznych podanych poniżej. 

a)Pora cięcia: 

b)Zaleca się przeprowadzenie cięć w okresie wiosennym (w stanie bezlistnym) przed rozpoczęciem prac 

ziemnych. 

c)Rozmiar cięcia: 

Cięcia wykonać tak, by nie usunąć więcej niż 20% masy asymilacyjnej drzewa, cięcie grubych gałęzi i 

konarów traktować jako ostateczność 
d)Sposób cięcia: 

- przy usuwaniu gałęzi i konarów cięcia wyrównujące poprowadzić w takiej odległości od pnia głównego, 

aby nie uszkodzić nasady, 

- większe gałęzie ciąć metodą ”na trzy etapy”, 

- rany po odciętych korzeniach zabezpieczać dwuskładnikowo. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót oraz sprawdzeniu 

uporządkowania terenu po cięciu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robot związanych z cięciem sanitarnym jest: 

− dla drzew – szt. 

− dla krzewów – szt. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt. 8. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie zabezpieczonych ran po cięciach 

sanitarnych i stan uprzątnięcia terenu po tych czynnościach. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

       

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać ilości robót ujęte w przedmiarze robót stanowiącym 

załącznik do projektu.  
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Płatność należy przyjmować na podstawie jednostki obmiarowej według punktu 7. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót związanych z cięciami sanitarnymi obejmuje: 

− usuwanie gałęzi, konarów, odrostów, 

− zabezpieczenie ran po odciętych gałęziach i konarach, 

− wywiezienie gałęzi poza teren budowy,  

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują. 
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D-01.02. ZABEZPIECZENIE  ROŚLINNOŚCI  ISTNIEJĄCEJ. 
 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót ogrodniczych, związanych z usunięciem drzew i krzewów, zabezpieczeniem drzew oraz 

cięciami sanitarnymi,  z przygotowaniem podłoża, wykonaniem nasadzeń, założeniem trawników, 

utrzymaniem porządku i pielęgnacją szaty roślinnej, robót dotyczących małej architektury, które zostaną 
wykonane przy zagospodarowaniu terenów  zielonych na terenie skweru w ramach Rewitalizacji skweru w 

centrum Janowa Podlaskiego dla projektu planowanego do realizacji przez Gminę Janów Podlaski w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 13 

Infrastruktura społeczna, Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich. 

1.2. Zakres stosowania ST 

              Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zabezpieczaniem  

roślin istniejących. 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D- -00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 
 
Przy zabezpieczeniu drzew na okres wykonywania robot drogowych będą użyte następujące materiały: 

·  deski iglaste obrzynane, kl. II, o grubości min. 20 mm, 

·  sznur konopny surowy lub drut stalowy okrągły, miękki, ocynkowany, maty słomiane (lub tkanina jutowa) 

·  woda. 

Przy zabezpieczeniu krzewów na okres wykonywania robot drogowych będą użyte następujące materiały: 

·  paliki drewniane, 

·  deski obrzynane, 

·  gwoździe, 

·  woda. 

Przy pielęgnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robót budowlanych zostaną użyte następujące 

materiały: 

·  specjalistyczne preparaty powierzchniowe do zabezpieczania ran np. maść ogrodnicza , 

·  środek impregnujący. 

·  Woda. 

·  Narzędzia do wygładzenia i wyrównania ran  

 

Maść ogrodnicza do zabezpieczenie rozległych miejsc po cięciach powinna posiadać aktualny termin 

ważności i być wolna od jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
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3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera i Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni, a w przypadku 

braku takich dokumentów powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera i Inspektora Nadzoru 

Terenów Zieleni. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 

zostaną przez Inżyniera i Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót. 

Do wykonywania robot związanych z zabezpieczeniem drzew i krzewów może być użyty następujący sprzęt: 
·  samochód skrzyniowy do transportu materiałów, 

·  ręczny sprzęt do prac ziemnych, 

·  ręczny sprzęt do wykonania ogrodzenia, 

·  sprzęt do podlewania. 

·  lub inny sprzęt zaakceptowany przez INTZ. 

Wszystkie roboty w zasięgu rzutu koron drzew i 2 m od obrysu koron drzew należy wykonywać ręcznie. 

Zastosowanie jakiegokolwiek sprzętu mechanicznego na tym terenie wymaga zgody Inżyniera i Inspektora 

Nadzoru Terenów Zieleni. 

Do wykonywania robót związanych z pielęgnacją drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robot 

budowlanych stosuje się następujący sprzęt: 
·  podnośnik samochodowy do pielęgnowania drzew, drabiny, rusztowania, 

·  piły, sekatory, dłuta, noże, skrobaki, 

·  pędzle, 

·  ręczny sprzęt do prac ziemnych, 

·  sprzęt do podlewania 

·  lub inny sprzęt zaakceptowany przez INTZ. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

Transport materiałów może być dowolny, pod warunkiem, że nie uszkodzi ani też nie pogorszy jakości 

transportowanych materiałów, oraz roślinności istniejącej .  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.5.2. Wykonanie 

robót obejmujących zabezpieczanie roślin istniejących. 

Wszystkie roboty związane z zabezpieczeniem drzew powinny być wykonywane w sposób 

uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne roślin.  

 

5.2. Zabezpieczenie drzew 
 
W ramach zabezpieczenia drzew należy wykonać następujące czynności: 

·  zabezpieczenie pni drzew obudową z desek do wysokości pierwszych gałęzi, czyli około 2 m, określonej 

jednak indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić najbliższych konarów, 

·  dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona w ziemi), 

·  jeżeli jest to niemożliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski należy obsypać ziemią, przymocowanie 

deskowania do pnia opaskami z drutu okrągłego, miękkiego ocynkowanego lub taśmy stalowej ocynkowanej 

(nie wolno używać do tego celu gwoździ) - opaski należy stosować w odległości co 40-60 cm od siebie - 

czyli min. 3 na pniu, podlewanie wodą w ilości ok. 20 dm3 na l szt. drzewa w zależności od warunków 

atmosferycznych oraz wskazań Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni przez cały czas trwania robót, 

·  przykrycie korzeni matami słomianymi w ilości ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa, 

·  w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony, 

nie 

wolno pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, należy natychmiast położyć nową nawierzchnie, lub 

przykryć glebę matami słomianymi lub wilgotną jutą, 
·  wytyczenie tras poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego, 

·  wytyczenie miejsc składowania materiałów, 
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·  należy podwiązać nisko osadzone gałęzie, 

Zabezpieczenie grup drzew: 

·  wykonanie obudowy z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdej grupy drzew (maks. do 2 

m) 

·  deskowanie winno być mocowane za pomocą gwoździ do palików wbitych w grunt i rozmieszczonych co 

około 1,5m) 

·  ogrodzenie powinno ochraniać zarówno pnie jak i korony drzew, 

 

5.3. Zasady prowadzenia robot w zasięgu koron i 2 m od obrysu korony drzewa 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy dopilnowanie, aby w zasięgu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w 

zasięgu ich koron i w odległości 2 m od obrysu korony: 

·  nie były sytuowane place składowe i drogi dojazdowe, 

·  nie były składowane materiały budowlane, 

·  nie powinien poruszać się sprzęt mechaniczny, 

·  nie zaszły zmiany poziomu gruntu, 

·  prace ziemne w obrębie korzeni nie były planowane w okresie wegetacji roślin, a szczególnie w pełni lata; 

prace te powinno wykonywać się w okresie spoczynku zimowego roślin tj. od listopada do marca, 

·  czasowe wykopy na instalacje prowadzone były ręcznie i w możliwie krótkim okresie czasu. 

·  Zaleca się by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrębie rzutu korony wykonywane były metodą 
tunelową. 
Konieczność wykonania robot w strefie korzeniowej powinna być każdorazowo poprzedzona 

zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni, w którym określone zostaną zasady ochrony 

systemu korzeniowego drzew. 

W okresie pojawiającego się zagrożenia Wykonawca zobowiązany jest podjąć czynności minimalizujące 

negatywny wpływ wyżej wymienionych czynników. 

 

5.4. Demontaż zabezpieczenia 
 
Demontaż zabezpieczenia po zakończeniu robót obejmuje: 

·  rozebranie obudowy, 

·  usunięcie mat słomianych, 

·  delikatne spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew. 

 

5.5. Pielęgnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót budowlanych 
 
W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne: 

·  proporcjonalne do ubytku korzeni zredukowanie korony drzewa, 

·  wykonanie cięć sanitarnych korzeni (wszystkie cięcia korzeni wykonywać pod kątem prostym); przy 

określaniu miejsca cięcia korzenia nie należy sugerować się miejscem rozgałęzienia, lecz dokonać go tam, 

gdzie zaczyna się korzeń zdrowy (żywy), 

·  zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnującym, 

·  na bieżąco przysypywanie glebą zabezpieczonych korzeni, 

·  wskazane jest, aby przynajmniej w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasową ziemię 
zastąpić bardziej zasobną. 
W przypadku uszkodzenia gałęzi wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne: 

·  usunięcie uszkodzonych gałęzi (przy cięciu gałęzi o średnicy powyżej 3 cm cięcia należy wykonywać 
zawsze 

trzyetapowo), 

·  zabezpieczenie ran natychmiast po usunięciu żywej gałęzi 

- wyrównanie powierzchni cięcia i uformowanie powierzchni rany 

- rany o średnicach do 10 cm zasmarowuje się w całości preparatem o działaniu powierzchniowym na 

bazie farby emulsyjnej, 

- rany o średnicach ponad 10 cm zabezpiecza się dwuskładnikowo - krawędzie rany, tzn. miejsca, z których 

będzie wyrastała tkanka żywa (kalus) i drewno czynne preparatem o działaniu powierzchniowym na bazie 

farby emulsyjnej (pierścień grubości 1,5 - 2 cm); pozostałą część rany wewnątrz pierścienia środkiem 

impregnującym. 

W przypadku powstania ubytków powierzchniowych wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne: 

·  wygładzenie i uformowanie powierzchni rany, 

·  uformowanie krawędzi rany (ubytku), 
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·  zabezpieczenie całej powierzchni rany - świeże rany zabezpiecza się jedynie przez zasmarowanie w całości 

preparatem o działaniu powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

 

6.2. Kontrola jakości w czasie wykonywania robót 
 
Kontrola jakości zabezpieczenia drzew polega na sprawdzeniu: 

·  czy obudowa spełnia warunki zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

·  stopnia zaopatrzenia drzew w wodę, 
·  czy drzewo nie zostało uszkodzone przy wykonywaniu obudowy 

·  oraz czy zachowane są warunki omówione w punkcie 5.2 i 5.4. 

Ponadto po zakończeniu prac należy przeprowadzić kontrolę czy podczas demontażu zabezpieczenia nie 

doszło do uszkodzenia roślin. 

 

6.2. Kontrola jakości robot prowadzonych w zasięgu koron drzew i 2 m od obrysu koron. 
 
Kontrola jakości robot prowadzonych w zasięgu koron drzew i 2 m od obrysu koron drzew będzie polegała 

na sprawdzeniu, czy w wyniku prowadzonych robot nie zostały uszkodzone korzenie, pień lub konary drzew 

oraz czy zachowane są warunki omówione w punkcie 5.3. 

 

6.3. Kontrola jakości w czasie pielęgnacji drzew uszkodzonych 
 
Kontrola jakości pielęgnacji drzew polega na sprawdzeniu: czy ciecia i zabezpieczenia zostały wykonane 

prawidłowo, stopnia zaopatrzenia zabezpieczanych drzew w wodę oraz czy zachowane są warunki 

omówione w punkcie 5.5. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

a) 1 szt. (sztuka) pnia zabezpieczonego drzewa o średnicy określonej w Dokumentacji Projektowej, 

b) 1 mb (metr bieżący) zabezpieczenia grup drzew  

Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robot nie wykazanych w dokumentacji projektowej, z 

wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. Dodatkowe roboty 

wykonane bez pisemnego upoważnienia Inżyniera i Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni nie mogą stanowić 
podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. Podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę nie mogą stanowić 
także roboty wykonane na polecenie Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni, a związane z wykonaniem 

zabiegów pielęgnacyjnych przy drzewach uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt. 8. 

Odbioru robot związanych z zabezpieczeniem drzew na okres wykonywania prac dokonuje Inspektor 

Nadzoru Terenów Zieleni, po zgłoszeniu robot do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór powinien być 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu 

robót. 

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru 

Terenów Zieleni. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru 

Terenów Zieleni, jeżeli wszystkie pomiary i badania wymienione w pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

W przypadku pielęgnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robot budowlanych obowiązują 
zasady odbioru prac zanikających i podlegających zakryciu - cięcie i zabezpieczenie uszkodzonych korzeni 

oraz wymiana gruntu w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 

9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
a) Cena l szt. (sztuki) pnia zabezpieczonego drzewa obejmuje: 

·  wykonanie obudowy z desek, 

·  zabezpieczenie korzeni matami słomianymi, podlanie drzewa, 

·  rozebranie obudowy, 

·  zdjęcie mat, 

·  spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew. 

b) Cena l mb (metra bieżącego) zabezpieczenia grup drzew obejmuje: 

·  wykonanie obudowy z desek, 

·  rozebranie obudowy. 

 

10. Przepisy związane 
 
Katalog Nakładów Rzeczowych Nr 2-21- 

Tereny zieleni MGPiB 2000 2. Zbigniew Chachulski - Chirurgia i pielęgnacja drzew, Legraf 2000  
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D-01.03. USUNIĘCIE ELEMENTÓW ROŚLINNYCH. 
 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót ogrodniczych, związanych z usunięciem drzew i krzewów, zabezpieczeniem drzew oraz 

cięciami sanitarnymi,  z przygotowaniem podłoża, wykonaniem nasadzeń, założeniem trawników, 

utrzymaniem porządku i pielęgnacją szaty roślinnej, robót dotyczących małej architektury, które zostaną 
wykonane przy zagospodarowaniu terenów  zielonych na terenie skweru w ramach Rewitalizacji skweru w 

centrum Janowa Podlaskiego dla projektu planowanego do realizacji przez Gminę Janów Podlaski w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 13 

Infrastruktura społeczna, Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
              Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem 

elementów roślinnych tj.: wykarczowanie roślin, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na 

wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D- -00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

 

Materiał do zasypania dołów: 

Do zasypania dołów po wykarczowanych pniach może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 

niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 

 Do wykonania robót związanych z usunięciem elementów roślinnych, wymienionych w punkcie 1.3 

może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

− Piła mechaniczna, ręczna, 

− koparko-ładowarka, 

− samochody ciężarowe, 

− rozdrabniacz gałęzi, 

−    specjalne maszyny przeznaczone do karczowania, 

−    spycharki, 

−    koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew, 

− szpadle etc.  
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu samowyładowczego z wyjątkiem 

złomu. Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym po uprzednim 

zabezpieczeniu przed niekontrolowanym przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Wykonanie robót obejmujących usunięcie elementów roślinnych 

 Roboty obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt.. 1.3, zgodnie 

z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez Inżyniera. 

Roboty należy  wykonywać  ręcznie lub mechanicznie. Wszystkie usunięte rośliny powinny być 
przewiezione na wysypisko lub miejsce wskazane przez Inżyniera. 

Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków oraz ewentualnym zajęciem pasa drogowego na czas 

wykonywania robot i uzgodnieniem tymczasowej zmiany organizacji ruchu w przypadku prowadzenia robót 

w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego powinna być uzyskana przez Wykonawcę z uwzględnieniem 

czasu prowadzenia robot. 

Roślinność istniejąca, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed 

uszkodzeniem. Jeśli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez 

Wykonawcę, to powinna być odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez 

odpowiednie 

władze i Inspektora Nadzoru. 

 

5.3. Usunięcie drzew, pni i krzaków. 
 

a) Ścinanie drzew z usunięciem karpiny: 
Odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów i części pnia oraz opuszczenie ich na linach. Odkopanie korzeni. 

Obcięcie i usunięcie korzeni lub sfrezowanie 20cm poniżej poziomu gruntu. Przewrócenie reszty pnia przy 

użyciu liny. Pocięcie pni na odcinki dogodne do transportu i wywóz. Ułożenie gałęzi i konarów w stosy i 

wywóz tego samego dnia po wykonanej pracy. Zasypanie dołu dostarczoną ziemią. Ubicie i wyrównanie 

zasypanego dołu. 

 

b)Karczowanie drzewek, krzewów i samosiewów 

Karczowanie siekierą, piłą spalinową drzewek i krzewów w skupinach. Odniesienie gałęzi i korzeni na 

odległość do 20 m. Zrąbkowanie gałęzi i wywóz tego samego dnia po wykonanej pracy, przy pomocy 

pojazdów o ciężarze do 5t. 

 

Doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić, wypełnić gruntem zgodnie z punktem 2.1. „Materiały.  

Powierzchnię terenu po zasypaniu i zagęszczeniu należy wyrównać. Materiał drzewny powstały w trakcie 

wycinki należy wywieźć z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Materiał przed 

transportem można rozdrobnić rębakiem (rozdrabniaczem gałęzi). Nie dopuszcza się palenia gałęzi itp. na 

terenie budowy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót oraz sprawdzeniu 

pozostałego po usunięciu elementów terenu. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne”     pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem elementów roślinnych jest: 

− dla drzew i krzewów szt. (sztuka) 

− dla żywopłotów i rabat – m
2
 (metr kwadratowy)  

 Jednostką obmiarową dla transportowanych materiałów z wycinki jest: 

- dla pni drzew - m3, 

- dla gałęzi i krzewów – mp ( metr przestrzenny ). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt. 8. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych 

pniach, przed ich zasypaniem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać ilości robót ujęte w przedmiarze robót stanowiącym 

załącznik do projektu.  

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostki obmiarowej według punktu 7.2. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 

− zabezpieczenie roślinności pozostającej w pasie robot przed uszkodzeniem, 

− wyznaczenie drzew, krzewów i powierzchni rabat przeznaczonych do usunięcia, 

− odcięcie piła mechaniczna gałęzi, konarów i części pnia, gdy to konieczne, opuszczenie ich na linach, 

obcięcie i usunięcie korzeni,  

- ścinanie drzew, karczowanie pni, karczowanie krzewów, 

− ułożenie usuniętych elementów w pryzmy i stosy, 

− zasypanie i ubicie powstałego dołu, 

− ręczne lub mechaniczne wyrównanie terenu po usunięciu roślin, 

− załadunek i wywiezienie części roślin  karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę 
drzewną, 

− poza teren budowy, 

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Nie występują. 
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D-01.04. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA. 
 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót ogrodniczych, związanych z usunięciem drzew i krzewów, zabezpieczeniem drzew oraz 

cięciami sanitarnymi,  z przygotowaniem podłoża, wykonaniem nasadzeń, założeniem trawników, 

utrzymaniem porządku i pielęgnacją szaty roślinnej, robót dotyczących małej architektury, które zostaną 
wykonane przy zagospodarowaniu terenów  zielonych na terenie skweru w ramach Rewitalizacji skweru w 

centrum Janowa Podlaskiego dla projektu planowanego do realizacji przez Gminę Janów Podlaski w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 13 

Infrastruktura społeczna, Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 
              Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z przygotowaniem 

terenu pod trawniki i obsadzenia roślinne. 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D- -00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

 

2.2. Wymagania dotyczące materiałów 
 

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być 
wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 3 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 

W przypadkach wątpliwych Inspektor Nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia 

urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

a) optymalny skład granulometryczny: 

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 1 2 - 18%, 

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%, 

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%, 

b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 

c) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 

d) kwasowość pH 6,0. 

Jeżeli ziemia urodzajna pozyskana na miejscu nie będzie spełniać powyższych wymogów Wykonawca 

dostarczy ziemię spełniającą te wymogi lub doprowadzi istniejącą ziemię do spełnienia tych wymogów 

poprzez zabiegi agrotechniczne, np. przesianie, wzbogacenie gleby poprzez rozrzucenie mieszanki torfu i 

ziemi urodzajnej, wapnowanie, kompostowanie itp. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
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3.2. Sprzęt  

 Wykonanie robót związanych z przygotowaniem terenów, wymienionych w punkcie 1.3 może odbywać 
się metodą ręczną, lub sprzętem zaakceptowanym przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Wykonanie robót  

 Roboty dotyczące przygotowania terenu pod trawniki i obsadzenia roślinne na terenie budowy na 

wszystkich elementach wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych 

przez Inżyniera. Roboty należy  wykonywać  ręcznie i/lub mechanicznie. 

a)Teren powinien być spulchniony, odchwaszczony, oczyszczony, wyrównany i splantowany,  

b)Przygotowana ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą grubości około 10 cm  oraz 

starannie wyrównana. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Kontrola jakości robót  

 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót oraz sprawdzeniu 

jakości materiałów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową robót związanych z przygotowaniem terenu jest: 

− dla powierzchni m2 (kwadratowy) 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

 Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać ilości robót ujęte w przedmiarze robót 

stanowiącym załącznik do projektu. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

− orkę glebogryzarką,  
− oczyszczenie terenu po orce, 

− rozścielenie warstwy ziemi żyznej lub kompostowej grubości około10 cm, 

− wyrównanie i splantowanie powierzchni 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Nie występują. 
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D-02.00. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY. 
 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót ogrodniczych, związanych z usunięciem drzew i krzewów, zabezpieczeniem drzew oraz 

cięciami sanitarnymi,  z przygotowaniem podłoża, wykonaniem nasadzeń, założeniem trawników, 

utrzymaniem porządku i pielęgnacją szaty roślinnej, robót dotyczących małej architektury, które zostaną 
wykonane przy zagospodarowaniu terenów  zielonych na terenie skweru w ramach Rewitalizacji skweru w 

centrum Janowa Podlaskiego dla projektu planowanego do realizacji przez Gminę Janów Podlaski w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 13 

Infrastruktura społeczna, Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 
              Specyfikacja techniczna (ST) stanowi   dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z małą 
architekturą. 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D- -00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

 

2.2. Materiały 
 
 W skład elementów małej architektury wchodzą: 
- Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych, siedzisko drewniane – 16 szt.  

- Kosze na śmieci żeliwne – 4 szt.,  

- Kraty pod drzewa żeliwne – 6 szt. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt 

 Do wykonania robót związanych z elementami małej architektury, wymienionych w punkcie 1.3 może 

być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

− koparko-ładowarka, 

− samochody ciężarowe, 

− szpadle etc. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Wykonanie robót dotyczących elementów małej architektury 

 Roboty dotyczące elementów małej architektury, obejmują umiejscowienie ich i umocowanie na terenie 

budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt. 2.2, zgodnie z dokumentacją projektową, ST, 

zaleceniami producenta lub dokumentacjach wskazanych przez Inżyniera. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za sprawność i bezpieczeństwo wszystkich urządzeń małej architektury w 

zakresie ich kompletności i wytrzymałości. W momencie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Wykonawca 

zobowiązany będzie wymienić urządzenie na swój koszt oraz zabezpieczyć obiekt do czasu dokonania 

wymiany lub naprawy tak, aby uszkodzone urządzenia nie stanowiły zagrożenia oraz niezwłocznie 

powiadomić o tym Zamawiającego. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Kontrola jakości robót  

 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót oraz sprawdzeniu z 

dokumentacja projektową zgodności umiejscowienia elementów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową robót związanych z elementami małej architektury jest: 

− dla ławek, koszy, krat pod drzewa  1 szt. (sztuka) 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

 Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać ilości robót ujęte w przedmiarze robót 

stanowiącym załącznik do projektu. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

− dostarczenie materiału wolnego od wad, 

− wyznaczenie miejsc ulokowania ławek, koszy, krat pod drzewa, 

− umocowanie wszystkich elementów małej architektury zgodnie z zaleceniami producenta. 
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D-03.01. SADZENIE DRZEW I KRZEWÓW. 
1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót ogrodniczych, związanych z usunięciem drzew i krzewów, zabezpieczeniem drzew oraz 

cięciami sanitarnymi,  z przygotowaniem podłoża, wykonaniem nasadzeń, założeniem trawników, 

utrzymaniem porządku i pielęgnacją szaty roślinnej, robót dotyczących małej architektury, które zostaną 
wykonane przy zagospodarowaniu terenów  zielonych na terenie skweru w ramach Rewitalizacji skweru w 

centrum Janowa Podlaskiego dla projektu planowanego do realizacji przez Gminę Janów Podlaski w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 13 

Infrastruktura społeczna, Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
              Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

−  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z sadzeniem 

drzew i krzewów. 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D- -00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

 

2.2. Wymagania dotyczące materiałów 
 
Materiał roślinny dowieziony na teren budowy powinien być wolny od oznak chorobowych i jakichkolwiek 

uszkodzeń mechanicznych, jak również innych. Za uszkodzenia materiału podczas transportu odpowiada 

Wykonawca i ponosi wszelkie koszty związane z wymianą materiału na nowy.  

 

2.3. Materiał roślinny sadzeniowy 
 
Drzewa i krzewy – dostarczone rośliny powinny być zgodne z normą PN-R-67023(3) i PN-R-67022(2), 

właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, 

wysokość pnia, numer normy. 

Drzewa i krzewy powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla 

gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny 

występować liczne korzenie drobne, 

- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być 
prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, 

- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba, że jest to cięcie formujące, np. u form 

kulistych, 

- pędy boczne korony drzew powinny być równomiernie rozmieszczone, 

- przewodnik powinien być praktycznie prosty, 

- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny na 

przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew to wady niedopuszczalne: 

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
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- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

- ślady żerowania szkodników, 

- oznaki chorobowe, 

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

- martwice i pęknięcia kory, 

- uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika, 

- dwupędowe korony drzew formy piennej, 

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

- złe zrośnięte odmiany szczepionej z podkładką. 
- sadzonki drzew powinny mieć obwód pnia 10-12 cm 

- sadzonki krzewów powinny być wysokości około 50 cm 

 

Wykaz drzew i krzewów projektowanych. 

 

DRZEWA LIŚCIASTE PROJEKTOWANE 

L.p. Nazwa gatunkowa łacińska Nazwa gatunkowa polska 
Ilość 

sztuk 

1. Dąb czerwony Quercus rubra 2 

2. Dąb szypułkowy Quercus robur 2 

3. Klon czerwony „Red Sunset”  (Fransred) Acer rubrum „Red Sunset” (Fransred) 6 

4. Klon pospolity „Royal Red” Acer platanoides „Royal Red” 3 

5. Lipa drobnolistna Tilia cordata 6 

razem drzewa liściaste 19 

  

 KRZEWY LIŚCIASTE PROJEKTOWANE 

L.p. Nazwa gatunkowa łacińska Nazwa gatunkowa polska 
Ilość 

sztuk 

1. Dereń biały „Siberian Pearls” Cornus alba „Siberian Pearls” 4 

2. Forsythia pośrednia Forsycja xintermedia 2 

3. Mahonia pospolita Mahonia aquifolium 11 

4. Pięknotka Bodiniera „Profusion” Callicarpa bodinieri „Profusion” 19 

razem krzewy liściaste 36 

 
2.4. Paliki do drzew z poprzeczkami 
 

Posadzone drzewa form piennych należy zabezpieczyć przed złamaniem, przytwierdzając pień do 3 palików. 

 
2.5. Nawozy mineralne 
  

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym  (zawartość azotu, fosforu, 

potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 

przechowywania. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt  

 Do wykonania robót związanych z sadzeniem drzew i krzewów, wymienionych w punkcie 1.3 może 

być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

− koparko-ładowarka, 

− samochody ciężarowe, 

− szpadle etc. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót  

 Roboty dotyczące sadzenia drzew i krzewów obejmują posadzenie na terenie budowy wszystkich 

elementów wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez 

Inżyniera. 

Roboty należy  wykonywać  ręcznie i mechanicznie. 

 

5.3. Przygotowanie podłoża: 
 
Należy usunąć podłoże przynajmniej w miejscu sadzenia i zastąpić je żyzną ziemią. Można do istniejącej 

ziemi dodać odpowiedniego kompostu lub podobnego materiału, poprawiającego właściwości fizyczne i 

wzbogacającego glebę w podstawowe składniki pokarmowe. 

 

5.4. Technika sadzenia: 
 
Wymagania dotyczące drzew i krzewów 

 - Pora sadzenia – jesień lub wiosna, 

-  Miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową lub 

ustaleniami z Inspektorem Nadzoru, 

- Rośliny powinny być sadzone maksymalnie do 5 cm głębiej, jak rosły w szkółce. Zbyt głębokie lub płytkie 

sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 

- Rozmiary dołów powinny być szersze i głębsze od rozmiarów bryły korzeniowej przynajmniej o 1/3.  Doły 

powinny być przygotowane przed dostarczeniem roślin na miejsce sadzenia, aby zapobiec wysychaniu 

korzeni. 

- Bezpośrednio pod bryłą korzeniową należy podsypać żyzną ziemią lub podłożem macierzystym 

wymieszanym z kompostem, a resztę uzupełnić ziemią macierzystą. Po przysypaniu połowy dołu ziemię 
należy udeptać lub solidnie podlać, aby ziemia dostała się w przestrzenie między korzeniami. Czynności te 

należy powtórzyć po całkowitym zasypaniu dołu, przy czym należy podlać roślinę 10-20 litrami wody (w 

zależności od wielkości rośliny) w uformowaną wcześniej miskę 
- Przy sadzeniu roślin bez bryły korzeniowej końce korzeni należy obciąć prostopadle do osi korzenia. 

- Po posadzeniu drzewka należy przywiązać do palików – wysokie pnie należy przywiązać w miejscu 

najwyższym i w połowie wysokości. 

 

5.5. Podlewanie drzew i krzewów. 
 
Podlewanie drzew i krzewów powinno zapewnić przesiąknięcie bryły korzeniowej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
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6.2. Kontrola jakości robót  

 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót oraz sprawdzeniu 

jakości materiału roślinnego. 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i 

odmian, odległości sadzonych roślin, 

- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów, 

- wykonania prawidłowych misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu 

kopczyków, jeśli jest na jesieni, 

- jakości posadzonego materiału.  

- wielkości dołków na drzewa i krzewy, 

- zaprawienia dołów ziemią urodzajną, 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

- odpowiednich terminów sadzenia, 

- zasilanie nawozami mineralnymi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową robót związanych z sadzeniem drzew i krzewów: 

− dla roślin 1 szt. (sztuka) 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

 Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać ilości robót ujęte w przedmiarze robót 

stanowiącym załącznik do projektu. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

− wyznaczenie miejsc sadzenia, 

− wykopanie dołów, 

− posadzenie roślin wraz z dowiezieniem, przycięciem koron i korzeni, 

− podlanie i wykonanie misek, 

− zaprawienie dołów ziemia urodzajną, żyzna lub kompostową, 
− rozplantowanie ziemi pozostałej po posadzeniu i wyrównanie podłoża, 

− podparcie roślin  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 
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D-03.02. WYKONANIE TRAWNIKÓW. 
 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót ogrodniczych, związanych z usunięciem drzew i krzewów, zabezpieczeniem drzew oraz 

cięciami sanitarnymi,  z przygotowaniem podłoża, wykonaniem nasadzeń, założeniem trawników, 

utrzymaniem porządku i pielęgnacją szaty roślinnej, robót dotyczących małej architektury, które zostaną 
wykonane przy zagospodarowaniu terenów  zielonych na terenie skweru w ramach Rewitalizacji skweru w 

centrum Janowa Podlaskiego dla projektu planowanego do realizacji przez Gminę Janów Podlaski w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 13 

Infrastruktura społeczna, Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 
              Specyfikacja techniczna (ST) stanowi   dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

trawników wraz z nawożeniem. 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D- -00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

 

2.2. Wymagania dotyczące materiałów 
 
 Materiały (nasiona traw, nawóz) dowiezione na teren budowy powinny być wolne od oznak 

chorobowych i jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych, posiadać aktualny termin ważności.. Za 

uszkodzenia materiałów podczas transportu odpowiada Wykonawca i ponosi wszelkie koszty związane z 

wymianą materiałów na nowy. 

 

2.3. Mieszanka traw 
 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion rożnych gatunków. Gotowa 

mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy według której 

została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

 Należy stosować wyłącznie gotowe mieszanki traw w zależności od warunków lokalnych. 

 

2.4. Nawozy mineralne 
  

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym  (zawartość azotu, fosforu, 

potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu  i 

przechowywania. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt  

 Do wykonania robót związanych z wykonaniem trawników, wymienionych w punkcie 1.3 może być 
wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

− samochody ciężarowe, 

− glebogryzarka, 

− walec samojezdny, 

− szpadle, grabie, etc. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót  

 Roboty dotyczące wykonania trawników obejmują założenie trawników z nawożeniem na terenie 

budowy na wszystkich elementach wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub 

wskazanych przez Inżyniera. Roboty należy  wykonywać  ręcznie i mechanicznie. 

c)Teren powinien być wyrównany i splantowany, 

d)Przygotowana ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą oraz starannie wyrównana, 

e)Glebę należy przed siewem nasion wałować wałem gładkim a potem wałem kolczastym lub zagrabić, 
f)Wysiew nasion i zakładanie trawników należy prowadzić w okresie od 1 maja do 15 września lub w 

innych - okresach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, 

g)Na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2,5 kg na 100 m2, 

h)Po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i 

stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. 

i)Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego. 

j)Należy użyć gotowej mieszanki nasion trawnikowych, 

k)Należy zniszczyć chwasty przy użyciu herbicydów zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję 
Ochrony Roślin, 

l)Przewidzieć siew podstawowy i przynajmniej jeden obowiązkowy dosiew. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót  

 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót oraz sprawdzeniu 

jakości materiałów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem trawników jest: 

− dla powierzchni m2 (kwadratowy) 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać ilości robót ujęte w przedmiarze robót 

stanowiącym załącznik do projektu. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

− wyznaczenie miejsc pod obsianie, 

− wyrównanie powierzchni, 

− zaoranie, przekopanie gleby, 

− rozrzucenie nawozów mineralnych i zagrabianie, 

− wysianie nasion, zagrabianie, ubicie powierzchni, 

− podlanie, 

− nawiezienie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Nie występują. 
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D-04.01. PIELĘGNACJA DRZEW I KRZEWÓW. 
 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót ogrodniczych, związanych z usunięciem drzew i krzewów, zabezpieczeniem drzew oraz 

cięciami sanitarnymi,  z przygotowaniem podłoża, wykonaniem nasadzeń, założeniem trawników, 

utrzymaniem porządku i pielęgnacją szaty roślinnej, robót dotyczących małej architektury, które zostaną 
wykonane przy zagospodarowaniu terenów  zielonych na terenie skweru w ramach Rewitalizacji skweru w 

centrum Janowa Podlaskiego dla projektu planowanego do realizacji przez Gminę Janów Podlaski w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 13 

Infrastruktura społeczna, Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 
              Specyfikacja techniczna (ST) stanowi   dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z pielęgnacją 
roślinności. 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.  

 Pielęgnacja dotyczy zabiegów w okresie gwarancyjnym tj. jeden rok po posadzeniu. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D- -00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

 

2.2. Wymagania dotyczące materiałów 
 
2.3.  Materiał roślinny 
 

 Roślinność dowieziona na teren budowy powinna być wolna od oznak chorobowych i jakichkolwiek 

uszkodzeń mechanicznych. Podpory do roślinności, w razie konieczności wymiany (w zależności od uwag 

Zamawiającego) powinny być wolne od jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych.  

 

2.4. Nawozy mineralne 
  

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym  (zawartość azotu, fosforu, 

potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu  i 

przechowywania. 

Nawóz dowieziony na teren budowy powinien być wolny od jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych i mieć 
aktualny termin przydatności do użycia.  Za uszkodzenia materiału podczas transportu odpowiada 

Wykonawca i ponosi wszelkie koszty związane z wymianą materiału na nowy. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
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3.2. Sprzęt  

 Do wykonania robót związanych z pielęgnacja roślinności, wymienionych w punkcie 1.3 może być 
wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

− samochody ciężarowe, 

− szpadle, sekatory, nożyce etc. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Wykonanie robót  

 Roboty dotyczące pielęgnacji roślinności obejmują zabiegi pielęgnacyjne wszystkich posadzonych 

roślin przez rok od momentu posadzenia na terenie budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt. 1.3, 

zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez Inżyniera. 

Roboty należy  wykonywać  ręcznie i mechanicznie. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Kontrola jakości robót  

 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót oraz sprawdzeniu 

jakości materiału roślinnego i prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych: 

-  podlewania, odchwaszczania, nawożenia,  

- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów, 

- wymiany chorych, uszkodzonych i suchych, zdeformowanych drzew i krzewów – i tu sprawdzenie: 

jakości posadzonego materiału, wielkości dołków na drzewa i krzewy, zaprawienia dołów ziemią urodzajną, 
opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, odpowiednich terminów sadzenia, 

wykonania prawidłowych misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu 

kopczyków, jeśli jest na jesieni. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową robót związanych z pielęgnacją roślinności jest: 

− dla roślin 1 sztuka 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

 Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać ilości robót ujęte w przedmiarze robót 

stanowiącym załącznik do projektu. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót dla drzew i krzewów obejmuje: 

− usuwanie chwastów, odrostów korzeniowych, dzików, 

− przekopanie i pielenie misek wokół drzew o średnicy 80-100 cm, 
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− podlewanie wraz ze zraszaniem koron, 

− przycięcie koron, usunięcie kwiatostanów lub zasuszonych owocostanów, 

− przycięciu złamanych, chorych  lub krzyżujących się gałęzi,  

− zasmarowanie miejsc cięć środkiem grzybobójczym /, Rodzaj środka musi uzyskać akceptację Inspektora 

Nadzoru, 

− wymiana uschniętych lub silnie uszkodzonych roślin, 

− zasilanie nawozami mineralnymi  - rozsypanie nawozu wieloskładnikowego granulowanego, 

przeznaczonego do nawożenia, w ilości 8 kg na 100 m2 jednorazowo. Rodzaj nawozu musi uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru. Przykrycie rozsianych nawozów za pomocą motyczki, 

− jesienne kopczykowanie, wiosenne rozgarnięcie i wykonanie misek, 

− zabezpieczanie roślin na zimę, 
− kontrola i wymiana uszkodzonych więzadeł i palików, uzupełniane więzadeł i palików 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 
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D-04.02. PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW. 
 
1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót ogrodniczych, związanych z usunięciem drzew i krzewów, zabezpieczeniem drzew oraz 

cięciami sanitarnymi,  z przygotowaniem podłoża, wykonaniem nasadzeń, założeniem trawników, 

utrzymaniem porządku i pielęgnacją szaty roślinnej, robót dotyczących małej architektury, które zostaną 
wykonane przy zagospodarowaniu terenów  zielonych na terenie skweru w ramach Rewitalizacji skweru w 

centrum Janowa Podlaskiego dla projektu planowanego do realizacji przez Gminę Janów Podlaski w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 13 

Infrastruktura społeczna, Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 
              Specyfikacja techniczna (ST) stanowi   dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z pielęgnacją 
trawników. 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

 Pielęgnacja dotyczy zabiegów w okresie gwarancyjnym tj. jeden rok po wykonaniu nawierzchni 

trawiastych. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D- -00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

 

2.2. Wymagania dotyczące materiałów 
 
 Materiały (nasiona traw, nawóz) dowiezione na teren budowy powinny być wolne od oznak 

chorobowych i jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych, posiadać aktualny termin ważności.. Za 

uszkodzenia materiałów podczas transportu odpowiada Wykonawca i ponosi wszelkie koszty związane z 

wymianą materiałów na nowy. 

 

2.3.  Mieszanka traw. 

 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion rożnych gatunków. Gotowa 

mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy według której 

została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. Mieszanka do obsiewania ubytków w trawnikach powinna 

być taka sama jak ta, którą zastosowano w czasie zakładania trawników, w przypadku trudności z nabyciem 

identycznej, powinna być jak  najbardziej zbliżona składem gatunkowym. 

 

2.4. Nawozy mineralne 
  

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym  (zawartość azotu, fosforu, 

potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu  i 

przechowywania. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt  

 Do wykonania robót związanych z pielęgnacją trawników, wymienionych w punkcie 1.3 może być 
wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

− samochody ciężarowe, 

− walec samojezdny, 

− kosiarka, 

− szpadle, grabie etc. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Wykonanie robót  

 Roboty dotyczące pielęgnacji trawników obejmują zabiegi pielęgnacyjne przez rok od momentu 

założenia na terenie budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST lub wskazanych przez Inżyniera. 

Roboty należy  wykonywać  ręcznie i mechanicznie. 

 

5.2.1. Koszenie 
 
- Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, - następne 

koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem 

nie przekraczała 10 - 12 cm, 

- Ostatnie przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane w połowie września, 

- Koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach 

czasu, przy czym częstość i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

- Koszenie trawników kosiarkami mechanicznymi spalinowymi na terenie płaskim i na skarpach. Koszenie 

obejmuje trawniki częściowo obsadzone drzewami i krzewami. 

- Wysokość trawy po skoszeniu powinna wynosić max.7cm. 

- Wywóz skoszonej trawy powinien nastąpić tego samego dnia po wykonanej pracy. 

 

5.2.2. Odchwaszczanie 
 

Chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać środkami chwastobójczymi o selektywnym działaniu, 

które należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika.  

 

5.2.3. Wygrabianie i wywóz liści wiosną i jesienią 
 

Wygrabienie liści z trawników oraz zgarnięcie w pryzmy do dalszego transportu. Wywóz liści tego samego 

dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5t . 

 

5.4.5. Obcinanie brzegów trawnika przy promenadzie i w alejkach. 
 
Naciągnięcie sznura. Odcięcie łopatą brzegu trawnika. Zwinięcie sznura. Zgrabienie darni. 

 

5.4.6. Renowacja trawników. 

 

- Aeracja ręczna lub mechaniczna, 

- Ręczne wyrównanie powierzchni. 
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- Ręczne rozrzucenie nawozów mineralnych i zagrabianie. 

- Ręczne wałowanie powierzchni, wysianie nasion, przykrycie nasion traw za pomocą grabi lub wału 

kolczatki. 

 

Uwaga: Roczna pielęgnacja terenów zielonych nie obejmuje robot związanych z zimowym utrzymaniem 

ciągów komunikacyjnych na terenie parku.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Kontrola jakości robót  

 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót oraz sprawdzeniu 

jakości materiału roślinnego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową robót związanych z pielęgnacją trawników jest: 

− dla powierzchni 1m2 (kwadratowy) 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 

9. 

 Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać ilości robót ujęte w przedmiarze robót 

stanowiącym załącznik do projektu. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

− skoszenie, zagrabienie i wywóz skoszonej trawy, 

− wałowanie po skoszeniu, 

− pielenie, podlewanie wodą, 
− wysianie nawozów mineralnych, 

− dosianie  nasion, 

− odchwaszczanie 

− aerację, 
− zagrabienie i wywóz liści wiosną i jesienią, 
− obcinanie brzegów trawnika w alejkach. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Nie występują. 
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