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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zamierzenie inwestycyjne zmienia sposób użytkowania istniejącego przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjal-
nymi. Istniejący budynek wolnostojący o dwóch kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, na planie prostokąta, kryty dachem dwuspado-
wym został wybudowany w latach 90-tych XX wieku, na podstawie typowego projektu przedszkola adaptowanego do warunków lokalnych
Budynek mieszkalny wielorodzinny posiadać będzie dwie dobudowane klatki schodowe. Celem zapewnienia dostępu do budynku dla osób nie-
pełnosprawnych przy jednej z klatek schodowych zaprojektowano dźwig osobowy umożliwiający dostęp do wszystkich kondygnacji nadziem-
nych. Dostęp do piwnicy zapewniono poprzez dojście o nachyleniu podłużnym do 6 % oraz schody. Kondygnacja podziemna podzielona zosta-
ła na 20 komórek lokatorskich, pomieszczenie wózkowni, rowerowni oraz pomieszczenia techniczne. Część nadziemna posiadać będzie 20
mieszkań rozmieszczonych na dwóch kondygnacjach, w tym:
6 mieszkań jedno- lub dwuosobowych, 2 mieszkania trzyosobowe, 10 mieszkań czteroosobowych, 2 mieszkania pięcioosobowe.
Mieszkania jedno- lub dwuosobowe posiadać będą pokój dzienny z aneksem kuchennym oraz łazienkę.
Mieszkania trzyosobowe posiadać będą jeden pokój sypialniany, pokój dzienny z aneksem kuchennym oraz łazienkę.
Mieszkania czteroosobowe posiadać będą jeden duży pokój sypialniany, pokój dzienny z aneksem kuchennym oraz łazienkę.
Mieszkania pięcioosobowe posiadać będą dwa pokoje sypialniane, pokój dzienny z aneksem kuchennym oraz łazienkę.
Budynek wyposażony zostanie w instalacje wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, elektryczną, telekomunikacyjną, fotowoltaiczną.
Przy budynku zaprojektowano utwardzone dojścia, dojazdy, stanowiska postojowe samochodów osobowych, w tym dla osób niepełnospraw-
nych, place zabaw i miejsca rekreacyjne, oświetlenie zewnętrzne, utwardzony plac do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzuto-
wymi do gromadzenia odpadów stałych oraz zieleń.
 
Parametry techniczne budynku (zestawienie powierzchni i kubatura zgodnie z PN-ISO 9836: 1997):
- powierzchnia zabudowy: 532,45 m2
- powierzchnia użytkowa podstawowa: 669,64 m2
- powierzchnia komunikacji: 257,32 m2
- powierzchnia techniczno-gospodarcza: 243,95 m2
- kubatura: 5762,00 m3
 
          
          UWAGI DO KOSZTORYSU
Kosztorys sporządzono metodą szczegółową (wydruk w formie uproszczonej) - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projekto-
wych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).
Przyjęto średnie ceny nakładów rzeczowych (robocizna, materiały sprzęt) oraz średnie narzuty kosztorysowe wg wydawnictwa Sekocenbud z
IV-go kwartału 2017r., a także na podstawie własnych analiz cen występoujących w rejonie lokalizacji inwestycji.
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ZEWNĘTRZNE

1.1 Roboty rozbiórkowe i ziemne
1

d.1.
1

KNR 4-04
0303-01

Rozebranie ścian żelbetowych o grub.do 20 cm - osadnik m3

2*3.14*5.0*0.2*0.8 m3 5.02
RAZEM 5.02

2
d.1.

1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp.spoin
piaskiem

m2

(6.77+5.83)*0.5*3.6+48.3 m2 70.98
RAZEM 70.98

3
d.1.

1

KNR 2-31
0801-01

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m2

(6.77+5.83)*0.5*3.6+48.3 m2 70.98
RAZEM 70.98

4
d.1.

1

KNR 2-31
0802-05

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2

(6.77+5.83)*0.5*3.6 m2 22.68
RAZEM 22.68

5
d.1.

1

KNR 2-31
0813-04

Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej m

6.77+5.83+32.16+11.31+6.15+3.33*2+17.29+25.21 m 111.38
RAZEM 111.38

6
d.1.

1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

(6.77+5.83+32.16+11.31+6.15+3.33*2+17.29+25.21)*0.3*0.2 m3 6.68
RAZEM 6.68

7
d.1.

1

KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład
w gruncie kat.III

m3

28.5*4.75*0.5 m3 67.69
RAZEM 67.69

8
d.1.

1

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV m

27.53 m 27.53
RAZEM 27.53

9
d.1.

1

KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-
IV głębok. 20 cm

m2

112.0+410.86-48.3 m2 474.56
RAZEM 474.56

10
d.1.

1

KNR 2-31
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-
IV - za każde dalsze 5 cm głębok. - pogłębienie koryta o 15 cm
Krotność = 3

m2

112.0+410.86-48.3 m2 474.56
RAZEM 474.56

11
d.1.

1

KNR 2-01
0502-02
analogia

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wys.na-
sypu do 4 m - kat.gr.III - zasypanie gruzem i ziemią osadnika ścieków

m3

5.0*5.0*3.14*2.5 m3 196.25
RAZEM 196.25

12
d.1.

1

KNR 2-01
0212-01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odl.do 1 km - wywóz ziemi z wykopów

m3

(67.69+27.53*0.2*0.2+474.56*0.35)-196.25 m3 38.64
RAZEM 38.64

13
d.1.

1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda-
mi samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV na odległość do
10 km
Krotność = 18

m3

38.64 m3 38.64
RAZEM 38.64

14
d.1.

1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1
km

m3

5.02+70.98*0.2+22.68*0.15+6.68 m3 29.30
RAZEM 29.30

15
d.1.

1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy
nast. 1 km na odległość 10 km
Krotność = 9

m3

29.3 m3 29.30
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RAZEM 29.30

1.2 Nawierzchnie utwardzone
16

d.1.
2

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m

27.53 m 27.53
RAZEM 27.53

17
d.1.

2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(7.13+43.53+10.66+3.6+2.32+23.91+16.0+14.43+5.0+9.14)*(0.3+0.2)*0.1 m3 6.79
RAZEM 6.79

18
d.1.

2

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m

7.13+43.53+10.66+3.6+2.32+23.91+16.0+14.43+5.0+9.14 m 135.72
RAZEM 135.72

19
d.1.

2

KNR 2-31
0403-07

Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m m

2.32+7.13+10.66 m 20.11
RAZEM 20.11

20
d.1.

2

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gr.kat.III-IV

m2

112.0+410.86-48.3 m2 474.56
RAZEM 474.56

21
d.1.

2

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach -
grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

112.0+410.86-48.3 m2 474.56
RAZEM 474.56

22
d.1.

2

KNR 2-31
0104-02

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - za każ-
dy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. - pogrubienie warstwy odsączającej o 5cm
Krotność = 5

m2

112.0+410.86-48.3 m2 474.56
RAZEM 474.56

23
d.1.

2

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

112.0+410.86-48.3 m2 474.56
RAZEM 474.56

24
d.1.

2

KNR 2-31
0107-03

Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanka betonowa z zagęszczeniem ręcz-
nym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.do 5 cm

m3

48.3*0.05 m3 2.42
RAZEM 2.42

25
d.1.

2

KNR 2-31
0313-05

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego żwirowej - warstwa wiążąca o grub. 2 cm m2

112.0 m2 112.00
RAZEM 112.00

26
d.1.

2

KNR 2-31
0314-03

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-żwirowej - warstwa ścieralna o
grub. 2 cm

m2

112.0 m2 112.00
RAZEM 112.00

27
d.1.

2

KNR 2-31
0314-04

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-żwirowej - warstwa ścieralna - za
każdy dalszy 1 cm grub. - pogrubienie warstwy o 4 cm
Krotność = 4

m2

112.0 m2 112.00
RAZEM 112.00

28
d.1.

2

NNRNKB
231 0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2

410.86 m2 410.86
RAZEM 410.86

1.3 Zieleń i mała architektura
29

d.1.
3

KNR 2-21
0202-04

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat.III zagruzowanym m2

5.0*5.0*3.14+(6.77+5.83)*0.5*3.6+27.53*4.0 m2 211.30
RAZEM 211.30

30
d.1.

3

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

[5.0*5.0*3.14+(6.77+5.83)*0.5*3.6+27.53*4.0]*0.2 m3 42.26
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RAZEM 42.26

31
d.1.

3

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem m2

5.0*5.0*3.14+(6.77+5.83)*0.5*3.6+27.53*4.0 m2 211.30
RAZEM 211.30

32
d.1.

3
kalk. własna

Reorganizacja placu zabaw - przeniesienie zabawek i urządzeń z terenu projekto-
wanego parkingu - demontaż  zabawek wraz z rozbiciem fundamentów, wykonanie
fundamentów i montaż zabawek w nowym miejscu, wybranie i wywiezienie piasku,
nawiezienie i rozścielenie ziemi urodzajnej i założenie trawników.

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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